

**Candidatura N. 1058095
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole**

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione	I.C.- T. GRECO DE NICOLA SASSO
Codice meccanografico	NAIC8CS00C
Tipo istituto	ISTITUTO COMPRENSIVO
Indirizzo	CORSO VITTORIO EMANUELE, 77
Provincia	NA
Comune	Torre Del Greco
CAP	80059
Telefono	0818826500
E-mail	NAIC8CS00C@istruzione.it
Sito web	www.icsdenicolasasso.edu.it
Numero alunni	1126
Plessi	NAMM8CS01D - ICS DE NICOLA SASSO-SECONDARIA NAAA8CS019 - ICS DE NICOLA-SASSO - INFANZIA NAEE8CS01E - PRIMARIA MONS. M. SASSO NAEE8CS02G - T.GRECO IC DE NICOLA

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1058095 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali

Tipologia modulo	Titolo	Importo progetto	Costo
Realizzazione o potenziamento delle reti locali	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 41.912,45	€ 35.625,58
	TOTALE FORNITURE		€ 35.625,58

Articolazione della candidatura

13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

13.1.1A - Realizzazione o potenziamento delle reti locali

Sezione: Progetto

Progetto	
Titolo progetto	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
Descrizione progetto	L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
CUP	G59J21007010006

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli	
Modulo	Costo totale
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 35.625,58
TOTALE FORNITURE	€ 35.625,58

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali		
Voce di costo	Valore massimo	Valore inserito
Collaudo/regolare esecuzione	(€ 628,68)	€ 628,68
Progettazione	(€ 4.191,24)	€ 4.191,24
Pubblicità	(€ 209,56)	€ 209,56
Spese Organizzative e Gestionali	(€ 1.257,37)	€ 1.257,37
TOTALE SPESE GENERALI	(€ 6.286,85)	€ 6.286,85
TOTALE FORNITURE		€ 35.625,59
TOTALE PROGETTO		€ 41.912,44

Elenco dei moduli

Modulo: Realizzazione o potenziamento delle reti locali

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
Descrizione modulo	L'intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell'azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione.
Data inizio prevista	01/09/2021
Data fine prevista	31/08/2022
Tipo Modulo	Realizzazione o potenziamento delle reti locali
Edifici scolastici	CAMPANIA 3 - TORRE DEL GRECO (NA) C. BATTISTI 29 - TORRE DEL GRECO (NA)

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia	Descrizione	Quantità	Importo unitario
Cablaggi e apparati attivi e passivi	Cablaggi e apparati attivi e passivi	1	€ 24.937,91
Servizi accessori	Servizi accessori	1	€ 3.562,56
Piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura (20%)	Piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura (20%)	1	€ 7.125,12
TOTALE			€ 35.625,59

Azione 13.1.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso	20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole(Piano 1058095)
Importo totale richiesto	€ 41.912,44
Data e ora inoltro	28/07/2021 10:11:26

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione	Modulo	Importo	Importo progetto
13.1.1A - Realizzazione o potenziamento delle reti locali	Realizzazione o potenziamento delle reti locali: <u>Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici</u>	€ 35.625,58	€ 41.912,45
	Totale forniture	€ 35.625,58	
	Totale Spese Generali	€ 6.286,85	
	Totale Progetto	€ 41.912,43	
	TOTALE PIANO	€ 41.912,43	